

Bilaga 7: Summering av offerter

Alla underlag och originalofferter finns hos styrelsens väsansvarig.

		Myrängsvägen blå	Myrängsvägen grön	Eklösvägen blå	Eklösvägen grön	Hästkoslänkan blå	Hästkoslänkan grön	Björnsjövägen blå	Björnsjövägen grön	
Entreprenör/åtgärd	meter	700	265	160	100	570	420	200	280	
IOMA Ingarö lyft och markteknik AB	Pris kr/m	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	Summa kr aktivitet
Kantskärning massor i bakkant vid diket	20	14 000	5 300	3 200	2 000	11 400	8 400	4 000	5 600	53 900
Dikning massor i bakkant vid diket	30	21 000	7 950	4 800	3 000	17 100	12 600	6 000	8 400	80 850
Summa rekommendation										134 750
Kantskärning bortforsling massor	35	24 500	9 275	5 600	3 500	19 950	14 700	7 000	9 800	94 325
Dikning bortforsling av massor	45	31 500	11 925	7 200	4 500	25 650	18 900	9 000	12 600	121 275

										Summa kr aktivitet
Ingarö mark och väg	Pris kr/m	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	
Kantskärning massor i bakkant vid diket	30	21 000	7 950	4 800	3 000	17 100	12 600	6 000	8 400	80 850
Dikning massor i bakkant vid diket	40	28 000	10 600	6 400	4 000	22 800	16 800	8 000	11 200	107 800
Summa rekommendation										188 650
Kantskärning bortforsling massor										
Dikning bortforsling av massor	75	52 500	19 875	12 000	7 500	42 750	31 500	15 000	21 000	202 125

										Summa kr aktivitet
Easy Sun Trading AB	Pris kr/m	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	
Kantskärning massor i bakkant vid diket. Priset är baserat på att föreslagen metod fungerar. det är en risk om det inte fungerar.										24 000
Dikning massor i bakkant vid diket	45	31 500	11 925	7 200	4 500	25 650	18 900	9 000	12 600	121 320
Summa rekommendation										145 320

I SAMTLIGA PRISER TILLKOMMER LAGSTADGAD MERVÄRDESKATT

Offerterna grundas på underlagen enligt nedan:
 20230209 Underlag dikesåtgärder ingaröstrands samfällighet
 Björnsjövägen, underlag FU 221101
 Eklösvägen, underlag FU 221101
 Hästkoslänkan, underlag FU 221101
 Myrängsvägen, underlag FU 221101

Styrelsen har anlitat en besiktningsman som rekommenderat de upptagna åtgärderna.
 Styrelsen har sedan utvärderat resultatet och avvägt ekonomiska och historiska problem med dikena för att presenterat resultatet.
 Därefter har styrelsen kontaktat 3 entreprenörer som har lämnat offerter.

Med reservation för att det är svårt att mäta de exakta avstånden och antal meter så är det svårt att få exakta offerter.
 Priserna kan justeras pga. ändrade markförhållanden när t.ex. tjälen släpper